
Thèmes selon descriptif dans CCTP et PIC Installation initiale
Entretien / 

Maintenance

Modifications 

intermédiaires
Dépose finale

Frais de 

fonctionnement

Exemples - Liste non exhaustive

Gardiennage et fermeture de chantier lot GO lot GO lot GO lot GO compte inter-entreprise

Clôture chantier, parking et base-vie lot GO lot GO lot GO lot GO
Prorata avec clé de répartition 

spécifique

Base-vie commune à tous les lots yc bloc sanitaire 
complémentaire si base-vie principale éloigné des 
zones de travail

lot GO lot GO lot GO lot GO Prorata

Fourniture en puissance électrique, connexion 
internet et eau courante de la base vie et chantier

lot GO lot GO lot GO lot GO Prorata

Raccordement en EP / évacuation des EU relatifs à 
la base vie commune

lot GO lot GO lot GO lot GO Prorata

Installations électriques de chantier 
(transformateur, TGBT)

lot GO lot GO lot GO lot GO Prorata

Installations électriques de chantier (coffrets 
électriques de chantier, éclairage extérieur et 
intérieur)

lot Electricité lot Electricité lot Electricité lot Electricité Prorata

Signalisation de travaux sur la voie publique ainsi  
qu'à l'extérieur du chantier

lot GO lot GO lot GO lot GO lot GO

Signalétique et barriérage physique des circulation s 
piétons, engins et périphériques des bâtiments

lot GO lot GO lot GO lot GO
Prorata avec clé de répartition 

spécifique

Homme Trafic lot GO NC NC NC
Entreprise concernée ou 
compte inter-entreprise

Aménagement zone de parking lot VRD lot VRD lot VRD lot VRD NC

Aménagement zones de livraison et de stockage 
(matériaux, déchets)

lot VRD lot VRD lot VRD lot VRD NC

Aménagement circulations piétons lot VRD lot VRD lot VRD lot VRD NC

Aménagement circulations engins lot VRD lot VRD lot VRD lot VRD NC

Aménagement circulations périphériques au 
bâtiment

lot VRD lot VRD lot VRD lot VRD NC

Protections collectives provisoires lot GO lot GO lot GO lot GO lot GO

Nettoyage journalier des parties communes de la 
base vie

lot GO lot GO lot GO lot GO Prorata

Nettoyage régulier des parties communes du 
chantier

Entreprise de nettoyage au 
titre du compte inter-entreprise

NC NC NC
Entreprise de nettoyage au 

titre du compte inter-entreprise

Aire de lavage des PL avant sortie de chantier lot GO lot GO lot GO lot GO lot GO

Points d'eau à raison d'1 tous les 2 niveaux avec 
petit lavabo en PVC avec alimentation et évacuation  
provisoires

lot Plomberie lot Plomberie lot Plomberie lot Plomberie lot Plomberie

Gestion des bennes communes lot GO lot GO lot GO lot GO Prorata

Mise à disposition des entreprises de petits 
contenants roulants à déchets dans les étages

lot GO lot GO lot GO lot GO lot GO

Traitement des dégradations des installations et 
équipements communs

Entreprise concernée ou 
Compte inter-entreprise

Entreprise concernée ou 
Compte inter-entreprise

Entreprise concernée ou 
Compte inter-entreprise

Entreprise concernée ou 
Compte inter-entreprise

Entreprise concernée ou 
Compte inter-entreprise

Nettoyage final du chantier lot Nettoyage lot Nettoyage lot Nettoyage lot Nettoyage lot Nettoyage

Escaliers provisoires aux différents niveaux yc en 
phase terrassement / infrastructure

lot Terrassement en phase 
Terrassement

lot GO pour phases GO et 
suivantes

lot Terrassement en phase 
Terrassement

lot GO pour phases GO et 
suivantes

lot Terrassement en phase 
Terrassement

lot GO pour phases GO et 
suivantes

lot Terrassement en phase 
Terrassement

lot GO pour phases GO et 
suivantes

lot Terrassement en phase 
Terrassement

lot GO pour phases GO et 
suivantes

Escaliers définitifs mis à l'avancement des 
élévations

lot GO lot GO NC NC NC

Grue du GO mise à disposition lot GO lot GO lot GO lot GO
Chaque entreprise avec 
convention de mise à 
disposition de la grue

Répartition des prestations de chantier et des dépe nses communes de fonctionnement, entretien et maint enance
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Répartition des prestations de chantier et des dépe nses communes de fonctionnement, entretien et maint enance

Recettes à matériaux lot GO lot GO lot GO lot GO lot GO

Barrières écluse lot GO lot GO lot GO lot GO lot GO

Monte charge et personnes bat A lot GO lot GO lot GO lot GO lot GO

Monte charge et personnes bat B lot GO lot GO lot GO lot GO lot GO

Ascenseur définitif mis en service en phase 
chantier

lot Ascensoriste lot Ascensoriste lot Ascensoriste
lot Ascensoriste
Remise en état

Si détérioration, remise en état 
par le lot Ascensoriste à la 

charge du responsable ou du 
compte interentreprise

Echafaudage périphérique MDS mis en commun
lot Façades ou lot 

Echafaudages
lot Façades ou lot 

Echafaudages
lot Façades ou lot 

Echafaudages
lot Façades ou lot 

Echafaudages
lot Façades ou lot 

Echafaudages

Plateforme mono/bi mât lot Façades lot Façades lot Façades lot Façades
lot Façades ou lot 

Echafaudages

Autre…
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